



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก

.....

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก กว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3.50 เมตร จำนวน
1 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแหลมสัก แบบเลขที่ 16/2559 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่
29 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 485,000.- บาท (เงินสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดราคากลาง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

(นายกมล บุญธีระเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - (๑) นายอนุกุล กาญจนานุกูล ประธานกรรมการ
 - (๒) นายวรารุณี บุญมา กรรมการ
 - (๓) นางสาวศุภรฤติ ขวัญกลับ กรรมการ

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
แบบเลขที่ 16/2559
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุป งานอาคาร	481,199	
2	ป้ายโครงการ	4,000	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	485,199	
	ราคากลาง	485,000	
	ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายอนุกุล กาญจนานุกูล)

วันที่ 29 สิงหาคม 2559

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวรารุณ บุญมา)

วันที่ 29 สิงหาคม 2559

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภรฤติ ขวัญกลับ)

วันที่ 29 สิงหาคม 2559

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

๑๗/๑๐
นางสุธีระ กองเจริญ
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 16/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	378,658	1.2708	481,199	เงื่อนไข
	ตำบลแหลมสัก				เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					เงินประกันผลงานหัก 0.00%
2	ป้ายโครงการ	4,000.00	-	4,000	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			485,199	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			485,000	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 84 ตร.ม. เฉลี่ย 5,729 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




(นายบุญทนต์ กาญจนบุญทนต์)

วันที่ 29 สิงหาคม 2559

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายวรวิทย์ บุญมา)

วันที่ 29 สิงหาคม 2559

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




(นางสาวศุภรฤติ ขวัญกลั่น)

วันที่ 29 สิงหาคม 2559

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง



(นายบุญทนต์ กาญจนบุญทนต์)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

คำนวณราคาโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือนกรกฎาคม 2559 หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

[illegible]

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา							132,295.05	
	- ไม้ค้ำยัน $\varnothing$ 2" x 4 ม.	22.00	ต้น	150.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	- ตะปู	19.50	กก.	32.00	624.00	-	-	624.00	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	3.1 ค่าแรงงานผูกหลังคาเหล็กมีพ้อยล์	146.16	ตร.ม.	-	-				
	3.2 แผ่นหลังคา Metal Sheet หนา 0.30 มม.	208.00	ม.	85.00	17,680.00	70.00	10,231.20	10,231.20	
	3.3 ค่าแรงงานผูกกรอบสัน	14.00	ม.	-	-	50.00	700.00	700.00	
	3.4 แผ่นกรอบสันตรง หนา 0.30 มม.	16.00	ม.	80.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	3.5 ค่าแรงงานผูกกรอบข้าง	20.80	ม.	-	-	50.00	1,040.00	1,040.00	
	3.6 แผ่นกรอบข้าง หนา 0.30 มม.	24.80	ม.	100.00	2,480.00	-	-	2,480.00	
	3.7 สกรูยึดสันลอน	5.00	ถุง	170.00	850.00	-	-	850.00	
	3.8 สกรูยึดแผ่นปิดกรอบ	2.00	ถุง	160.00	320.00	-	-	320.00	
	3.9 PE FOAM หนา 5 มม. พ้อยล์ 1 ด้าน	208.00	ม.	53.00	11,024.00	-	-	11,024.00	
	3.10 เหล็กตัว C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. น้ำหนัก 20 กก.	1,079.89	กก.	29.90	32,288.71	-	-	32,288.71	
	3.11 ค่าแรงงานติดตั้งโครงหลังคา	1,079.89	กก.	-	-	10.00	10,798.90	10,798.90	
	3.12 เจียงขายไม้สำเร็จรูปอินวรับน้ำหนักต่อตาราง 8"	48.88	ม.	90.00	4,399.20	69.00	3,372.72	7,771.92	
	3.13 ทาสีกันสนิม	130.00	ตร.ม.	-	-	35.00	4,550.00	4,550.00	
	3.14 รางระบายน้ำ 6"	28.00	ม.	300.00	8,400.00	100.00	2,800.00	11,200.00	
	3.15 ท่อสังกะสี $\varnothing$ 4 นิ้ว	18.00	ม.	300.00	5,400.00	100.00	1,800.00	7,200.00	
4	งานฉนวน								
	4.1 ฟันกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16 x 16 นิ้ว (พ.1)	84.00	ตร.ม.	297.00	24,948.00	125.00	10,500.00	35,448.00	
	4.2 ฟันกระเบื้องเคลือบแบบหยาบ ขนาด 16 x 16 นิ้ว (พ.2)	42.00	ตร.ม.	297.00	12,474.00	125.00	5,250.00	17,724.00	
	รวมยอดยกไป							308,805.79	

สำเนาถูกต้อง

๑๗-๑

(นางสาว กอพวยะวัน)

นักจัดการทั่วไปปฏิบัติงาน

[illegible]

[illegible]

