



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย
สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

เทศบาลตำบลแหลมสัก ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง และแบบรูปราคางานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางเป็นเงิน ๑,๗๘๕,๗๐๐.๘๒ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทแปดสิบสองสตางค์) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน รายละเอียดราคากลางปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกมล บุญธีระเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย
 สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทำเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก / เทศบาลตำบลแหลมสัก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,430,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ติดตั้งเสาไฟฟ้า Hight Mast ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร โคมไฟ LED Flood Light พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3
 ต้น

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 5 ม.ค. 2566 เป็นเงิน 1,785,700.82 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ประ.4
- 6.2 รายงาน ประ.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน ประ.4 (พ)
- 6.4 รายงาน ประ.5 (ก)
- 6.5 รายงาน ประ.5 (ข)
- 6.6 รายงาน ประ.6
- 6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 มนตรี หาญเม่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 วราวุฒิ บุญมา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
- 7.3 สุนีย์ กองข้าวเรียบ กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

มนตรี หาญเม่ง

05 มกราคม 2566 11:19:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำเย็บเรือแหลมเล็ก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แหลมเล็ก อำเภอ ยี่งอง จังหวัด ยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแหลมเล็ก / เทศบาลตำบลแหลมเล็ก
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					816,205.66	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					198,202.21	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,014,407.87	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,014,407.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี หาญเมง

05 มกราคม 2566 11:19:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินและถมดิน	35.100	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	5,194.80	5,194.80	/
	- ทราดยาบรอกกันหลุม	.750	ลบ.ม.	560.75	420.56	91.00	68.25	488.81	/
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 140 กก./ตร.ชม. พรงกระบอก)	1.200	ลบ.ม.	1,728.97	2,074.76	306.00	367.20	2,441.96	/
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 กก./ตร.ชม. (พรงกระบอก)	10.440	ลบ.ม.	1,962.62	20,489.75	391.00	4,082.04	24,571.79	/
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 9 มม. RB-24	.040	ตัน	30,528.04	1,221.12	4,100.00	164.00	1,385.12	/
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ 16 มม. SD-30	.790	ตัน	22,280.37	17,601.49	3,300.00	2,607.00	20,208.49	/
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ 20 มม. SD-30	.380	ตัน	22,272.43	8,463.52	2,900.00	1,102.00	9,565.52	/
	- ลวดผูกเหล็ก	36.300	กก.	46.73	1,696.29	0.00	0.00	1,696.30	/
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	29.700	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,950.10	3,950.10	/
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	23.760	ลบ.ฟ.	811.22	19,274.58	0.00	0.00	19,274.59	/

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้คร่าว	8.910	ลบ.ฟ.	767.29	6,836.55	0.00	0.00	6,836.55	✓
	- ไม้ค้ำยัน	12.000	ทอน	25.00	300.00	0.00	0.00	300.00	✓
	- ตะปู	7.430	กก.	39.25	291.62	0.00	0.00	291.63	✓
	- เสาไฟฟ้า Hight Mast ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมฐานเหล็กและอุปกรณ์ยึดแน่น	3.000	ต้น	240,000.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	✓
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	321,022.67	798,670.24	11,369.00	17,535.39	816,205.66	✓
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ชุดแหวนล็อก ชุดขับเคลื่อนดวงโคมและอุปกรณ์	3.000	ชุด	42,056.07	126,168.21	0.00	0.00	126,168.21	✓
	- สายไฟฟ้า CV 2 x 16 ตร.มม.	4.000	เมตร	190.00	760.00	25.00	100.00	860.00	✓
	- สายไฟฟ้า CV 2 x 10 ตร.มม. (สายเมน)	131.000	เมตร	180.00	23,580.00	22.00	2,882.00	26,462.00	✓
	- สายไฟฟ้า VCT 2 x 6 ตร.มม. (เดินในเสา)	45.000	เมตร	100.00	4,500.00	25.00	1,125.00	5,625.00	✓
	- สายไฟฟ้า VCT 2 x 2.5 ตร.มม. (เข้าดวงโคม)	60.000	เมตร	50.00	3,000.00	12.00	720.00	3,720.00	✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า THW 1 x 16 ตร.มม. (สายกราวด์)	15.000	เมตร	70.00	1,050.00	20.00	300.00	300.00	1,350.00	/
	- ท่อ HDPE ขนาด 50 มม. PN.6	131.000	เมตร	55.00	7,205.00	22.00	2,882.00	2,882.00	10,087.00	/
	- Ground rod ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ขนาด 5/8 นิ้ว	3.000	ชุด	160.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	/
	- ANCHOR BOLTS ขนาด 32 มม. ยาว 0.80 เมตร	8.000	ตัว	250.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	/
	- เบรกเกอร์ 1 เฟส 63A 2P (เมนเบรกเกอร์)	3.000	ตัว	850.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	/
	- เบรกเกอร์ 1 เฟส 30A (ลูกย่อย)	6.000	ตัว	120.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	/
	- แม่เหล็กติด ทนกระแสไม่น้อยกว่า 60A	3.000	ตัว	1,350.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	/
	- Timer มีเบตเตอร์สำรองไม่น้อยกว่า 300 ชม.	3.000	ตัว	1,550.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	/
	- ปลั๊กพลาสติกกลอย 4 x 4 นิ้ว	3.000	อัน	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	/
	- ปลั๊กกราวด์	6.000	ตัว	120.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	/
	- หนากาก	3.000	อัน	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	/

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฐานพื้สพรวมพื้ส ขนาดไม่น้อยกว่า 2A	3.000	ชุด	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	✓
	- หน้าบดโวลท์มิเตอร์	3.000	ตัว	185.00	555.00	0.00	0.00	555.00	✓
	- หน้าบดแอมป์มิเตอร์	3.000	ตัว	185.00	555.00	0.00	0.00	555.00	✓
	- หม้อแปลงกระแส (CT) 60/5A	3.000	ชุด	195.00	585.00	0.00	0.00	585.00	✓
	- ตู้โลหะกันน้ำ กันฝน มีหลังคา 2 ชั้น (กระจก) ขนาด 44 x 61 x 23 ซม.	3.000	ชุด	2,200.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	✓
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	50,021.07	190,193.21	126.00	8,009.00	198,202.21	✓
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,014,407.87	✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แหลมสัก (Sukadadding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก
	แบบเลขที่ 1/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแหลมสัก / เทศบาลตำบลแหลมสัก
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมคำครุภัณฑ์จัดซื้อ โคมไฟฟ้า LED Flood Light ขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์		รวม					403,738.32	
รวมคำครุภัณฑ์จัดซื้อ								403,738.32	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 403,738.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี หาญเม่ง

05 มกราคม 2566 11:19:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โคมไฟฟ้า LED Flood Light ขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์								
1.1	โคมไฟฟ้า LED Flood Light ขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	24.000	ชุด	16,822.43		0.00	0.00	403,738.32	
	รวมค่าโคมไฟฟ้า LED Flood Light ขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	-	-	16,822.43	403,738.32	0.00	0.00	403,738.32	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตอมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก		
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทำเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	แหลมสัก	อำเภอ อ่าวลึก	จังหวัด กระบี่ แบบเลขที่ 1/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแหลมสัก / เทศบาลตำบลแหลมสัก		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ - 5 มี.ค. 2566		

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเครื่องจักรกลพิเศษในงานก่อสร้าง Mobile Crane	1.000	รายการ	15,000.00	
2	ค่าขนส่งเสาไฟ Hight Mast ความสูง 15 เมตร	3.000	ตัน	15,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			30,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าเครื่องจักรกลพิเศษในงานก่อสร้าง Mobile Crane			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สานักกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทำเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สานักกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลมสัก	อำเภอ อ่าวลึก	จังหวัด กระบี่	แบบเลขที่ 1/2566	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแหลมสัก / เทศบาลตำบลแหลมสัก			
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ - 5 ม.ค. 2566			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
เพื่อใช้ในการติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast

2. รายละเอียดการคำนวณ				หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ	
1	ค่าเครื่องจักรกลพิเศษในงานก่อสร้าง Mobile Crane	15,000.00		
	รวมค่าใช้จ่าย	15,000.00		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00		
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,000.00		

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าขนส่งเสาไฟ Hight Mast ความสูง 15 เมตร			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทำเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลมสัก	อำเภอ อ่าวลึก	จังหวัด กระบี่	แบบเลขที่ 1/2566	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแหลมสัก / เทศบาลตำบลแหลมสัก			
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ -5 ม.ค. 2566			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อขนส่งเสาไฟ Hight Mast ความสูง 15 เมตร

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งเสาไฟ Hight Mast ความสูง 15 เมตร	5,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		5,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		5,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำเทียบเรือแหลมสัก สำนกัพัฒนาธรรมสามสาย สำนกักีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาลำโพงท่องเที่ยวทำเทียบเรือแหลมสัก สำนกัพัฒนาธรรมสามสาย สำนกักีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภอ อ่าวลึก
สถานที่ก่อสร้าง	แหลมสัก
แบบเลขที่	1/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแหลมสัก / เทศบาลตำบลแหลมสัก
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ - 5 ม.ค. 2566

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
1	งานโครงสร้าง	1,014,407.87	1.3049	1,323,700.82
			รวมค่าก่อสร้าง	1,323,700.82

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,323,700.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำเขียบเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทำเขียบเรือแหลมสักสามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก จังหัดกระบี่
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	1/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแหลมสัก / เทศบาลตำบลแหลมสัก
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ - 5 ม.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,323,700.82	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,323,700.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทำเทียบเรือแหลมสักสามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก	จังหวัด	กระบี่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลแหลมสัก	อำเภอ	อ่าวลึก
แบบเลขที่	1/2566		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแหลมสัก / เทศบาลตำบลแหลมสัก		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2566		

(มนตรี หาญเม้ง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วราวุฒิ บุญมา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุนัย กองขาวเรียบ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำเทียมเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทำเทียมเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลมสัก อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่
 แบบเลขที่ 1/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแหลมสัก / เทศบาลตำบลแหลมสัก

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 5 ม.ค. 2566

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โคมไฟฟ้า LED Flood Light ขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	403,738.32	28,261.68	432,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				432,000.00	

หน่วย : บาท

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำเทียมเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทำเทียมเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แหลมสัก	อำเภอ	อ่าวลึก	จังหวัด	กระบี่
แบบเลขที่	1/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแหลมสัก / เทศบาลตำบลแหลมสัก					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน หนา					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ - 5 ม.ค. 2566					


(มนตรี ชาญเม้ง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สุนัย กองขาวเรียบ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(วราวุฒิ บุญมา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทำเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก จังหวัด กระบี่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แหลมสัก อำเภอ อ่าวลึก

แบบเลขที่ 1/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแหลมสัก เทศบาลตำบลแหลมสัก

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - 5 ม.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง จำนวน 1 หลังละ 1,323,700.82 บาท	1,323,700.82	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	432,000.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	30,000.00	
สรุป	ราคากลาง	1,785,700.82	
	ราคากลาง (..... หนังสือแนบแปลพิมพ์มีหน้าพันเจ็ดร้อยบาทแปดสิบสองสตางค์)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทาเทียมเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียมเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แหลมสัก	อำเภอ อ่าวลึก	จังหวัด	กระบี่
แบบเลขที่	1/2566			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแหลมสัก เทศบาลตำบลแหลมสัก			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ - 5 ม.ค. 2566			


(มนตรี ชาญเม้ง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(วรวุฒิ บุญมา)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สุนัย กองขาวเรียบ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย
สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือแหลมสัก
สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายการละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลสุดท้าย

ข้อนี้เป็นการพิจารณาจากองค์ประกอบ ๖ ประการ ดังนี้

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเร็วแหลมลึก สามแยกฉนวนธรรมสามสาย สนับสนุนการพัฒนาแหล่งตำบลแหลมลึก

หน่วยงาน เทศบาลตำบลแหลมสัก / เทศบาลตำบลแหลมสัก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	งบอุดหนุน งบรายจ่ายนอกงบฯ งบรายจ่ายในงบฯ	ดัชนีชี้วัด ตามแผนงาน	ตัวชี้วัด ตามแผนงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
7	ท่อHDPEขนาด50มม.PN6	เมตร				X	อ่าวลึก อีเล็คทริค	26 ธันวาคม 2565	ไม่มีใบราคาคำพาณิชย์จังหวัดกระบี่
8	ฐานพิวสพร้อมผิวสีขนาดไม่น้อยกว่า2A	ชุด				X	อ่าวลึก อีเล็คทริค	26 ธันวาคม 2565	ไม่มีใบราคาคำพาณิชย์จังหวัดกระบี่
9	หน้าปัดโวลท์มิเตอร์	ตัว				X	อ่าวลึก อีเล็คทริค	26 ธันวาคม 2565	ไม่มีใบราคาคำพาณิชย์จังหวัดกระบี่
10	หน้าปัดแอมป์มิเตอร์	ตัว				X	อ่าวลึก อีเล็คทริค	26 ธันวาคม 2565	ไม่มีใบราคาคำพาณิชย์จังหวัดกระบี่
11	หม้อแปลงกระแส(CT)60/5A	ชุด				X	อ่าวลึก อีเล็คทริค	26 ธันวาคม 2565	ไม่มีใบราคาคำพาณิชย์จังหวัดกระบี่
12	ตู้โลหะกันน้ำกันฝนมีหลังคา2ชั้น(กระจก) ขนาด4x6x23ซม.	ชุด				X	อ่าวลึก อีเล็คทริค	26 ธันวาคม 2565	ไม่มีใบราคาคำพาณิชย์จังหวัดกระบี่
13	ANCHORBOLTSขนาด32มม.ยาว0.80เม ตร	ตัว				X	บริษัท กระบี่สหกรณ์ จำกัด	26 ธันวาคม 2565	ไม่มีใบราคาคำพาณิชย์จังหวัดกระบี่

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการซื้อและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัดธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทำเทียบเรือแหลมสัก สามแยกวัดธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลแหลมสัก / เทศบาลตำบลแหลมสัก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ข้อควรพิจารณา	ข้อควรพิจารณา	ข้อควรพิจารณา	ข้อควรพิจารณา	ข้อควรพิจารณา	ข้อควรพิจารณา	ข้อควรพิจารณา	สถานที่	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
14	เบรกเกอร์ 1 เฟส 63A 2P	ตัว								อ่าวลึก อีเล็คทริค	26 ธันวาคม 2565	ไม่มีในราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
15	เบรกเกอร์ 1 เฟส 30A	ตัว								อ่าวลึก อีเล็คทริค	26 ธันวาคม 2565	ไม่มีในราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
16	แม่กั้นดินทึบกระเบื้องไม่ต่ำกว่า 60A	ตัว								อ่าวลึก อีเล็คทริค	26 ธันวาคม 2565	ไม่มีในราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
17	Timer นีแมตเตอร์ สำหรับ ไม่น้อยกว่า 300 ชม.	ตัว								อ่าวลึก อีเล็คทริค	26 ธันวาคม 2565	ไม่มีในราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
18	บล็อกพลาสติก 4x4 นิ้ว	อัน								อ่าวลึก อีเล็คทริค	26 ธันวาคม 2565	ไม่มีในราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
19	ปลั๊กกราวด์	ตัว								อ่าวลึก อีเล็คทริค	26 ธันวาคม 2565	ไม่มีในราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่
20	หมวก	อัน								อ่าวลึก อีเล็คทริค	26 ธันวาคม 2565	ไม่มีในราคาพานิชย์จังหวัดกระบี่

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำเย็บเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สวมกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทำเย็บเรือแหลมสัก สามแยกวัฒนธรรมสามสาย สวมกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F อาจารย์

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %
--------------------	--------	--------------------------	--------

ค่าจ้าง (บาท) สถานะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	รวมค่าจ้าง			
40.00	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50.00	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60.00	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70.00	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80.00	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90.00	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100.00	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150.00	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200.00	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำเทียบเรือแหลมสัก สามแยกพัฒนาธรรมสามสาย สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 1,014,407.87 บาท
 แหล่งของเงินงบประมาณ 1,430,500.00 บาท
 แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร
 เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
1,000,000.00	1.3050
1,014,407.87	1.3049
2,000,000.00	1.3035