



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก  
เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงบริเวณฐานประติมากรรมวาฬคู่

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงบริเวณฐานประติมากรรมวาฬคู่ ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๖๗,๐๓๕.- บาท (เงินหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามสิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธัญชน พิฬเหลียง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงบริเวณฐานประติมากรรมวาฬบลูดำ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 167,500 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ปรับปรุงบริเวณฐานประติมากรรมวาฬบลูดำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นเงิน 167,035.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการปรับปรุงบริเวณฐานประติมากรรมวาฬบลูดำ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - (1) นายอนุกุล กาญจนานุกูล ประธานกรรมการ
  - (2) นายวรารุณี บุญมา กรรมการ
  - (3) นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงบริเวณฐานประติมากรรมวาฬบลูต้า  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  
 แบบเลขที่ 25/2561  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                            | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1        | งานอาคาร                                          | 167,035.28  |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ                         | 167,035.28  |          |
|          | ราคากลาง                                          | 167,035.00  |          |
|          | ราคากลาง (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามสิบห้าบาทถ้วน) |             |          |

(ลงชื่อ)



(นายอนุกุล กาญจนานุกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายวรารุฒิ บุญมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

  
 (นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)  
 วันที่ 3 กันยายน 2561



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร  
ชื่อโครงการ ปรับปรุงบริเวณฐานประติมากรรมวาทพสุดำ  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 25/2561

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือนกรกฎาคม 2561

| ลำดับที่ | รายการ                                          | ปริมาณงาน |       | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวม        | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|----------|
|          |                                                 | จำนวน     | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            |          |
| 1        | งานปรับพื้นที่                                  | 8.00      | ลบ.ม. | -            | -          | 148.00       | 1,184.00  | 1,184.00   |          |
| 2        | งานรื้อคันหิน                                   | 49.00     | ม.    | -            | -          | 10.00        | 490.00    | 490.00     |          |
| 3        | งานวัสดุรองพื้น (ทรายหยาบ)                      | 4.00      | ลบ.ม. | 467.29       | 1,869.16   | 99.00        | 396.00    | 2,265.16   |          |
| 4        | งานแบบหล่อคอนกรีต                               |           |       |              |            |              |           |            |          |
| 4.1      | ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต                            | 4.90      | ตร.ม. | -            | -          | 133.00       | 651.70    | 651.70     |          |
| 4.2      | ไม้ใช้ทำแบบ (คิด 80%)                           | 3.92      | ลบ.ฟ. | 400.00       | 1,568.00   | -            | -         | 1,568.00   |          |
| 4.3      | ไม้คร่าว                                        | 1.17      | ลบ.ฟ. | 350.00       | 409.50     | -            | -         | 409.50     |          |
| 4.4      | ตะปู                                            | 1.22      | กก.   | 32.25        | 39.35      | -            | -         | 39.35      |          |
| 5        | งานเหล็กเสริมคอนกรีต                            |           |       |              |            |              |           |            |          |
| 5.1      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 6 มม.                 | 186.48    | กก.   | 22.14        | 4,128.67   | 4.10         | 764.57    | 4,893.24   |          |
| 5.2      | ลวดผูกเหล็ก                                     | 5.59      | กก.   | 33.64        | 188.05     | -            | -         | 188.05     |          |
| 6        | งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (ผสมเสร็จ)              | 6.40      | ลบ.ม. | 1,985.98     | 12,710.27  | 306.00       | 1,958.40  | 14,668.67  |          |
| 7        | งานรื้อกระเบื้อง 8" x 8"                        | 10.44     | ตร.ม. | -            | -          | 40.00        | 417.60    | 417.60     |          |
| 8        | งานปูกระเบื้อง 8" x 8" (สีดำ)                   | 10.44     | ตร.ม. | 356.00       | 3,716.64   | 158.00       | 1,649.52  | 5,366.16   |          |
| 9        | งานปูลือกพื้น ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. (ลาย WAVE) | 550.00    | แผ่น  | 150.00       | 82,500.00  | -            | -         | 82,500.00  |          |
| 10       | ค่าปูลือกพื้น                                   | 80.00     | ตร.ม. | -            | -          | 164.00       | 13,120.00 | 13,120.00  |          |
|          | รวมราคางานต้นทุน                                |           |       |              | 107,129.63 |              | 20,631.79 | 127,761.42 |          |

สำนักงานท้องถิ่น

(นางสุณีย์ กองคำวารีเยน)  
นายก อบจ.กระบี่