



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กวัดสถิตโพธาราม

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง
เปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กวัดสถิตโพธาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแหลม
สัก แบบเลขที่ 5/2561 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 254,204.- บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสี่บาทถ้วน) รายละเอียด
ราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายกมล บุญธีระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสถิตไพธาราม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป หลังคาเหล็กมีฟอยล์หนา 0.35 มม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 497 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 254,204.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสถิตไพธาราม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - (1) นายวีระพงษ์ เอ่งฉ้วน ประธานกรรมการ
 - (2) นางสาวศุภรฤติ ขวัญกลับ กรรมการ
 - (3) นายวรวิทย์ บุญมา กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสถิตโพธาราม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ 5/2561
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	254,204.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	254,204.50	
	ราคากลาง	254,204.00	
	ราคากลาง (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสี่บาทถ้วน)		


(ลงชื่อ)



(นายวีระพงษ์ เองฉ้วน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุกฤดี ขวัญกลิ่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายวรวุฒิ บุญมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง



(นายบุญมา บุญมา)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสถิตโพธาราม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 5/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	ก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสถิตโพธาราม	194,435.14	1.3074	254,204.50	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			254,204.50	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			254,204.00	**
	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสี่บาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 497.00 ตร.ม. เลื่อย 511 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)



(นายวิระพงษ์ เอง้วน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสาวศุภรฤติ ขวัญรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายวราวุฒิ บุญมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง


(นายณัฏฐ์ กุศลทัศน์)
นักวิชาการเพื่อประโยชน์

