



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก (หลังใหม่)

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างรั้วพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก (หลังใหม่) ก่อสร้างรั้วสูง 1.80 เมตร
ยาว 102 เมตร ประตู 3 ช่องๆ ละ 5.00 เมตร 3.60 เมตร, 3.30 เมตร รวม 11.90 เมตร พร้อมทางเดินเท้า กว้าง
2 เมตร ยาว 16 เมตร ขนพัก ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัด
กระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่
1 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 954,000.- บาท (เงินเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดราคากลาง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายกมล บุญธีระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก (หลังใหม่)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๖,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป รั้วสูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร ประตู ๓ ช่องๆ ละ ๕.๐๐ เมตร, ๓.๖๐ เมตร, ๓.๓๐ เมตร
รวม ๑๑.๙๐ เมตร พร้อมทางเดินเท้า กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ขานพัก ขนาด กว้าง ๒ เมตร
ยาว ๒ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๕๔,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างรั้วพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก
(หลังใหม่)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - (๑) นายนุกูล กาญจนานุกูล ประธานกรรมการ
 - (๒) นายวรารุณี บุญมา กรรมการ
 - (๓) นายยงยุทธ เกษตริกะ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก (หลังใหม่)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ 13/2559
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุป		
	งานอาคาร	950,172	
2	ป้ายโครงการ	4,000	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	954,172	
	ราคากลาง	954,000	
	ตัวอักษร (เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)



(นายอนุกุล กาญจนานุกุล)

วันที่ 1 มิถุนายน 2559

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




(นายวราวุฒิ บุญมา)

วันที่ 1 มิถุนายน 2559

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ เกษตริกยะ)

วันที่ 1 มิถุนายน 2559

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงนามผู้ควบคุม



(นายสุศักดิ์ กองจักษ์)

นักสถาปนิกชั้นที่ ๒ วิชาชีพ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก (หลังใหม่)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ 13/2559
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 5 หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	ก่อสร้างรั้วพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา	747,696	1.2708	950,172	เงื่อนไข
	เด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก (หลังใหม่)				เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					เงินประกันผลงานหัก 0.00%
2	ป้ายโครงการ	4,000.00	-	4,000	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			954,172	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เก้าแสนห้าพันสี่พันบาทถ้วน)			954,000	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญกุล กาญจนานุกุล)

วันที่ 1 มิถุนายน 2559

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ บุญมา)

วันที่ 1 มิถุนายน 2559

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธ เกษตริกะ)

วันที่ 1 มิถุนายน 2559

สำเนาถูกต้อง

๑๗/๖/๕๙
 (นางศุภมาส กองทองรุ่งโรจน์)
 นักวิชาการท้องถิ่นปฏิบัติการ

งานอาคาร

ก่อสร้างพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก (หลังใหม่)

[illegible][illegible]

หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

[illegible][illegible]

พจน : กุณ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา							388,709.88	
5. งานปรับระดับพื้นที่ ปูกระเบื้องคอนกรีต									
1	งานดินถม	42.00	ลบ.ม.	187.00	7,854.00	99.00	4,158.00	12,012.00	
2	งานทรายถม	19.20	ลบ.ม.	467.00	8,966.40	99.00	1,900.80	10,867.20	
3	งานปูกระเบื้องคอนกรีต (จินตนาการ ลาย IM26)	159.85	ตร.ม.	550.00	87,917.50	199.00	31,810.15	119,727.65	
4	งานปูกระเบื้องคอนกรีต (จินตนาการ ลาย IM6)	224.32	ตร.ม.	500.00	112,160.00	199.00	44,639.68	156,799.68	
6. งานปลูกหญ้าวลน้อย									
1	งานคืนหิน	21.00	ก้อน	90.00	1,890.00	10.00	210.00	2,100.00	
2	งานดินถม	10.75	ลบ.ม.	187.00	2,010.25	99.00	1,064.25	3,074.50	
3	งานทรายละเอียด	1.62	ลบ.ม.	654.00	1,059.48	99.00	160.38	1,219.86	
4	งานปลูกหญ้านวลน้อย	53.77	ตร.ม.	35.00	1,881.95	35.00	1,881.95	3,763.90	10,158.46
7. งานร่อนน้ำ									
1	งานร่อนน้ำ	71.00	ม.	65.00	4,615.00	56.00	3,976.00	8,591.00	
8. งานเหล็กดัดหน้าต่าง									
1	เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 1.75 x 3.30 ม. พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	4,970.00	9,940.00	-	-	9,940.00	
2	เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 1.75 x 2.20 ม. พร้อมติดตั้ง	7.00	ชุด	3,318.00	23,226.00	-	-	23,226.00	
3	เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 1.15 x 1.70 ม. พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
4	เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 0.70 x 0.60 ม. พร้อมติดตั้ง	8.00	ชุด	433.00	3,464.00	-	-	3,464.00	
รวมงานต้นทุนก่อสร้าง								747,695.67	